

Feladó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Tárgy: Tájékoztató közbeszerzési dokumentumok módosításáról

Tisztelt Gazdasági szereplő!

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, mint ajánlatkérő, „Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény Energetikai Korszerűsítés” tárgyban 2016. november 2. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 115. § szerinti hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalás nélküli, nyílt eljárást indított.

1. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 45.§ (3) bekezdése alapján az eljárást megindító felhívás 9. pont második bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„- Ajánlatkérő 4 számla (3 db részszámla és 1 db végszámla) benyújtását teszi lehetővé. A részszámla a teljesítés előrehaladásának megfelelően, a műszaki tartalom legalább 25, 50, **70%**-os készütségéhez mérten, teljesítését követően bocsátható ki, amelyet a műszaki ellenőr hagy jóvá. A kiszámlázható vállalkozási díj aránya megegyezik a kivitelezési rész tényleges készütségi fokának arányával. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás.”

2. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 45.§ (3) bekezdése alapján az eljárást megindító felhívás 9. pont hetedik bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„- Vállalkozó a Kbt. 135. § (7)-**(8)** bekezdése alapján a nettó vállalkozási díj **30%**-ának megfelelő összegű előleget igényelhet. Az előleggel legkésőbb a végszámlában kell elszámolni.”

3. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 45.§ (3) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentum IV. fejezet szerződéstervezet 1. pont utolsó mondatát az alábbiak szerint módosítja:

„Az aktualizálás nem érintheti az ütemtervben a szerződéskötéskor meghatározott 25, 50, **70%**-os készülségre, valamint teljesítési véghatáridőre megadott határidő módosítását.”

4. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 45.§ (3) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentum IV. fejezet szerződéstervezet 4.3 és 4.7. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„4.3. Megrendelő 4 számla (3 db részszámla és 1 db végszámla) benyújtását teszi lehetővé. A részszámla a teljesítés előrehaladásának megfelelően, a műszaki tartalom legalább 25, 50, **70%**-os készütségéhez mérten, teljesítését követően bocsátható ki, amelyet a műszaki ellenőr hagy jóvá. A kiszámlázható vállalkozási díj aránya megegyezik a kivitelezési rész tényleges készütségi fokának arányával. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás.”

„4.7. Vállalkozó a Kbt. 135. § (7)-~~(8)~~ bekezdése alapján a nettó vállalkozási díj **30%**-ának megfelelő összegű előleget igényelhet. Az előleggel legkésőbb a végszámlában kell elszámolni.”

5. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 45.§ (3) bekezdése alapján a <http://www.szaszemarkovics.hu/dokumentumtar.html> honlapon megjelent műszaki leírás részét képező „Kelta utca muszakileiras” elnevezésű file 4. oldal első bekezdése az alábbiak szerint változik:

Régi szöveg:

„NAPELEMES RENDSZER

Az előzetes tervek alapján 192 darab 260 Wp teljesítményű panel kerül elhelyezésre a tetőn. Ezekből a panelekből kiépülő napelemes rendszer összteljesítménye: 49 920 Wp.”

Új szöveg:

„NAPELEMES RENDSZER

30kW egységteljesítményű HMKE napelemes rendszer építése Budapest, **Miklós utca 32.** szám alatti épület tetején – 3 szintes, magas tetős épület.

- 2 db áramszolgáltatói engedéllyel rendelkező napelemes hálózati (Grid) inverter
- 112 db egyenként 260Wp egységteljesítményű polikristályos napelem modul.
- Horganyzott acél / Al felfogató rendszer
- KIF DC kábelrendszer (kettős szigetelésű solar kábel)
- KIF AC kábelrendszer (erősáramú energia átviteli kábel), kiépített kábelvonal a főelosztóig
- Csatlakozási pont kialakítása a főelosztó berendezésben, elszámolási mérés kialakításával.

A szállító felelősségi körébe tartozik a fenti eszközök beépítése az összes szükséges kulcsanyag biztosításával. Tervdokumentáció elkészítése („D” terv) WSCAD 5.5, vagy vele egyenértékű formátumban.

Az épületen történő munkavégzéshez megrendelő épített állványzatot biztosít. Ajánlatadónak tudomásul kell vennie, hogy az állványzat hőszigetelés építés céljából kerül telepítésre és alkalmazkodnia kell a megrendelő által diktált munkarendhez.

A szállító felelősségi körébe tartozik a fenti eszközök beépítése az összes szükséges kulcsanyag biztosításával. Tervdokumentáció elkészítése („D” terv) WSCAD 5.5, vagy vele egyenértékű formátumban.”

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52.§ (4) bekezdésére tekintettel meghosszabbítja.

**Az új ajánlattételi határidő –mely egyben a bontás időpontja- :
2016. november 10. 10:30 óra.**

Budapest, 2016. november 3.

Tisztelettel:



dr. Markovics Barbara

dr. Markovics Barbara
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
HIVÉNTARTÁSI SZÁM: 00142

Szász és Markovics
Ügyvédi Iroda

1126 Bp., Sólyom u. 22. I/4.
Adószám: 18260467-2-43

2. oldal